南京鼓楼医院集团仪征医院
存储扩容项目
公开询比价文件
一、项目要求
（一）项目概况
1、项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院存储扩容采购项目
2、项目编号：YZH2025─XX01x
3、采购方式：本次采购采用公开询比价采购方式。
4、采购内容：
	序号
	配置
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	EMC VNX5200 1.2T 7.2K SAS磁盘 质保1年
	12
	块
	
	

	2
	EMC VNX5200 存储扩容服务
	1
	套
	
	

	总计
	


（二）技术要求：
1、详见附件；
[bookmark: _GoBack]2、最高限价2万元
（三）合同期限及支付方式
1、协议生效期：一次性采购服务合同。
2、支付方式：货到验收合格，正常使用一个月后请供应商开具相应全款发票，我院根据发票在3个月内安排付款90%，一年质保期结束后付10%尾款。
二、公开询比价须知
（一）本次比价采用一次性报价，报价文件要求一式四份，要求如下：
1、若法定代表人签署，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表签署的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）
2、营业执照副本(复印件加盖应答人公章)
3、技术参数响应表
4、报价表
5、生产企业资质
（二）报价文件递交
1、递交报价文件时间、地点：2026年4月23日16：00前，南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部，电话：0514-83211533，电话时间：工作日9:00-10:30,15:00-16:30.可采用自行送达或寄送方式。
报价文件报价文件一正三副，应于规定的截止时间之前密封送达南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部。在要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。
2、报价文件应装入封袋，封面注明项目名称、供应商名称、地址、联系电话等。
（三）报价保证金：人民币贰仟元整。递交保证金须标明项目名称、编号及参与竞争方公司名称。
报价保证金递交时间：2026年4月23日下午16:00前。
1.报价保证金采用电汇、汇票、转账支票等转账方式提交。
名称：南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司
开户行：建设银行仪征化纤分理处
账号：32001747038052502112
2.未按规定提交报价保证金的响应文件，将被视为无效响应。报价保证金有效期与报价文件有效期一致。
3.未成交的供应商的报价保证金，将在成交后的90个工作日内予以退回(无息)。
4.成交的供应商的报价保证金，在合同签订后，即转为履约保证金，待货物运送、安装结束验收合格并经审计后15个工作日内退回。
5.供应商在成交后未按报价文件规定与采购人签订购销合同时，供应商的报价保证金将被采购人扣缴。


南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部
2026年4月17日
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[bookmark: _Toc6966]
一、方案概述
[bookmark: _Toc15883][bookmark: heading_3]1.1 扩容目标
为满足业务数据增长需求，对EMC VNX5200存储系统进行磁盘扩容，新增12块1.2T 7.2K SAS磁盘，实现容量扩展、性能均衡，确保业务无中断、数据安全可靠，同时适配VMware虚拟化平台的存储挂载与使用需求。
 
 
 
[bookmark: heading_4][bookmark: _Toc3936]1.2 核心配置
· 磁盘规格：12块 2.5寸 1.2T 7.2K 6Gbps SAS磁盘
· RAID架构：RAID5（5+1），兼顾容量、性能与冗余
· 存储池类型：传统存储池（Traditional Pool），兼容VNX5200全版本
· 实施方式：全程在线操作，业务无中断，适配VMware ESXi主机挂载使用
	序号
	配置
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	EMC VNX5200 1.2T 7.2K SAS磁盘 质保1年
	12
	块
	
	

	2
	EMC VNX5200 存储扩容服务
	1
	套
	
	

	总计
	


[bookmark: _Toc29208]1.3扩容配置清单
[bookmark: heading_5][bookmark: _Toc31037]二、扩容前提与准备
[bookmark: heading_6][bookmark: _Toc31637]2.1 硬件检查
· 确认EMC VNX5200 DPE/DAE有12个空闲2.5寸SAS盘位，盘位编号建议连续且均匀分布在SPA/SPB双控制器后端总线，避免单链路过载。
· 新磁盘规格必须与现有SAS磁盘一致：2.5寸、1.2T、7.2K转速、6Gbps SAS接口，禁止混插SAS/NL-SAS/SSD磁盘。
· 检查存储系统硬件状态：SP控制器、电源、风扇、电池均正常，无硬件告警。
[bookmark: heading_7][bookmark: _Toc31783]2.2 软件与权限准备
· Unisphere管理界面（Block模式）可正常登录，操作账号具备Storage Administrator权限。
· 确认存储系统FLARE版本≥05.32，支持存储池在线扩容。
· 主机端已安装PowerPath/ALUA多路径软件，双活路径状态正常；VMware ESXi主机已安装对应版本的VNX Host Utilities工具，确保存储兼容性。
· VMware vCenter Server可正常登录，操作账号具备管理员权限，可执行数据存储创建、主机配置等操作。
[bookmark: _Toc14031][bookmark: heading_8]2.3 前期备份
扩容前对存储系统内所有关键LUN执行全量备份，或通过Unisphere创建Snapshot/Clone快照；同时对VMware虚拟化平台内的虚拟机（VM）执行快照备份，确保数据可恢复，规避扩容过程中的数据丢失风险。
[bookmark: heading_9][bookmark: _Toc6188]2.4 环境准备
· 选择业务低峰期（如夜间、周末）执行扩容操作，减少RAID重构对业务性能的影响。
· 准备好实施所需工具：笔记本电脑（已安装Unisphere客户端、vSphere Client）、磁盘插拔工具、操作手册打印版。
· 确认VMware ESXi主机与EMC VNX5200存储之间的FC/iSCSI链路正常，无中断、无告警。
[bookmark: _Toc11467][bookmark: heading_39]三、现场实施回退方案
[bookmark: heading_40][bookmark: _Toc16060]3.1 回退前提
· RAID组创建失败、重构过程中出现磁盘离线、存储告警无法消除。
· 存储池创建失败，或创建后状态异常（如Degraded）。
· LUN映射异常，导致主机/VMware ESXi无法识别LUN，或业务出现中断。
· 主机端/VMware端扩容失败，出现文件系统损坏、数据丢失、虚拟机无法启动等异常。
[bookmark: heading_41][bookmark: _Toc27564]3.2 回退原则
优先保障原有业务正常运行，恢复到扩容前的存储配置状态，避免原有数据丢失、业务中断，回退过程全程在线，不影响原有LUN和业务；VMware端回退需优先保障原有虚拟机正常运行，避免虚拟机数据丢失。
[bookmark: _Toc1538][bookmark: heading_46]3.3  回退后续处理
· 回退完成后，排查扩容失败原因（如磁盘故障、配置错误、兼容性问题、VMware链路异常）。
· 解决故障后，重新按照实施手册执行扩容操作；若故障无法立即解决，暂停扩容，留存现场日志。
[bookmark: _Toc14145][bookmark: heading_47]四、交付物清单
1． 扩容方案文档
2． 配置截图
3． VMware平台操作记录
4． 扩容前后存储容量对比报告

